


कार्यालय ज्ञाप

PMFME योजनान्तर्गत State Level Upgradation Plan तैयार किये जाने हेतु दिनांक 07.10.2021 के द्वारा राष्ट्रीय/दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञप्ति जारी की गई थी। जिसके क्रम में उत्तराखण्ड State Procurement Portal <https://uktenders.gov.in> पर दिनांक 08.11.2021 तक निविदाएँ आमन्त्रित की गई थी, परन्तु केवल 02 निविदाएँ ही प्राप्त होने के कारण निविदा प्रक्रिया को इस कार्यालय के पत्रांक 2235/दिनांक 12.11.2021 द्वारा निरस्त कर दिया गया एवं पुनः 12.11.2021 के द्वारा राष्ट्रीय/दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञप्ति जारी की गई थी। जिसके क्रम में उत्तराखण्ड State Procurement Portal <https://uktenders.gov.in> पर दिनांक 27.11.2021 तक निविदाएँ आमन्त्रित की गई थी।


आज दिनांक 29.11.2021 को पूर्वान्ह 11:00 बजे अन्तिम तिथि तक प्राप्त निविदाएँ (पत्रांक 1894/दिनांक 07.10.2021 के माध्यम से गठित) समिति द्वारा खोली गई एवं समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली में निर्गत निर्देशों के क्रम में निविदा प्रक्रिया में न्यूनतम 03 निविदाएँ प्राप्त होनी चाहिए, परन्तु दोनों बार केवल 02 ही निविदाएँ (Synergy Technofin Pvt. Ltd., New Delhi, Arteva Consulting Private Limited, Dehradun) प्राप्त हुई है। अतः Tender प्रक्रिया को पुनः निरस्त करते हुए State Level Upgradation Plan तैयार किये जाने हेतु पुनः विज्ञप्ति जारी की जाए। जिसके क्रम में दिनांक 12.11.2021 को विज्ञापित टेण्डर को निरस्त किया जाता है।


(डा० एच०एस० बवेजा)
निदेशक

पत्रांक 2402 / RFP-SLUP-PMFME/2021-22
प्रतिलिपि:-

दिनांक 30/11/2021

1. समस्त निविदादाताओं को उक्त के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. समिति के अध्यक्ष/समस्त सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. कार्यालय कम्प्यूटर ऑपरेटर/लेखाकार को उत्तराखण्ड Procurement Portal एवं विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।


(डा० एच०एस० बवेजा)
निदेशक